**Widzewskie Towarzystwo**
**Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
**Al. Piłsudskiego 150/152**
**92-230 Łódź**

Łódź, dnia 15.06.2018 r.

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie **art. 86 ust. 5 ustawy** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. **86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.**

Otwarcie ofert w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budową zjazdu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi"

oznaczonym numerem **08/DA/18** odbyło się w dniu **15.06.2018 r.**, o godzinie **10:30**.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : **315.000 zł**

Liczba złożonych ofert: **6**

Oferty złożyli:

| *Nr oferty* | *Nazwa Wykonawcy* | *Adres wykonawcy* | *Wartość brutto oferty* | *Termin wykonania zamówienia* | *Okres gwarancji* | *Warunki płatności* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **bam.architektura Maciej Balcerek** | Ul. Piotrkowska 55/308 90-413 Łódź | **194.955 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |
| **2.** | **Inicjatywa Projektowa sp. z o.o.** | Ul. Stępińska 22/30 lok. 417 00-739 Warszawa | **226.320 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | **3D ARCHITEKCI Z WIZJĄ Jakub Krzysztofik** | Ul. Łagiewnicka 121, 91-863 Łódź | **172.500 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |
| 4. | **K.A.S.P. Studio Projektowe Andrzej Kryske** | Os. Rzeczypospolitej 3/97 61-397 Poznań | **202.427,25 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |
| 5. | **CREO Projektowanie Agnieszka Witkowska** | Ul. Zbójnicka 23/3 71- 020 Szczecin | **216.480 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |
| 6. | **MONOPI STUDIO Robert Sendkowski** | Klonów 48A 26-140 Łączna | **307.377 zł** | opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem wniosku i jego złożeniem o pozwolenie na budowę - do dnia 17.09.2018r., uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, kosztorysów nakładczych i inwestorskich, przedmiarów oraz STWiOR - do dnia 19.11.2018r., pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową - do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie | **36 m** | **30 dni** |

**Kierownik Zamawiającego**

PROKURENT
Widzewskiego TBS Sp. z o.o.
Mariusz Krauze